

UTLYSNING AV KONSULENTOPPDRAK FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

Sted: Gressvik fergeleie i Fredrikstad, oppgradering/tilbygg

Sum: totalt er det avsatt (til hele kunstprosjektet inkl. kunst og konsulent):

kr 475 900 inkl. moms. For oppdraget mottar kunstkonsulentent et honorar på ca 10 % av totalbudsjettet.

Framdriftsplan: ferdigstilling november 2026. Kunstkomiteen begynner sitt arbeid tidlig mai 2026.

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Søknadsfrist: 28. april 2026 (ble utvidet til 7.mai)

Oppstart oppdrag: i løpet av mai

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

- CV med fokus på konsulenterfaring, prosjekt/kuratorerfaring og egen erfaring med utføring av kunst i offentlig rom.
- Kort beskrivelse av nettverk innen feltet
- Kort beskrivelse av muligheten for fysisk tilstedeværelse
- Kort begrunnelse for interesse for oppdraget

Søknaden sendes til: postmottak@fredrikstad.kommune.no. E-posten merkes med "Konsulentoppdrag kunst Gressvik fergeleie 2026/8903"

Om oppdraget:

Gressvik fergeleie skal rehabiliteres. Det skal blant annet bygges et nytt servicebygg med offentlige toaletter for publikum, og etableres en bryggepromenade som inkluderer grøntstruktur. I forbindelse med rehabiliteringen skal prosjektet tilføres kunstnerisk prosjekt, som en del av ordningen kunst i offentlig rom.

Fredrikstad kommune har oppdaterte retningslinjer for kunst i offentlig rom, som kan leses på kommunens nettsider. Kunstkonsulentens rolle i kunstprosjektet vil være å lede kunstkomiteen, herunder ha ansvar for produksjon av kunstplan inkl. budsjett, framdrift, gjennomføring og slutføring inkl. forslag til framtidige kommunikasjons tiltak.

For oppdraget mottar kunstkonsulentent et honorar på ca 10 % av totalbudsjettet.

Hva avgjør hvem som får oppdraget?

Tildeling vil skje på bakgrunn av den aktøren som vurderes ha best sammensetning av erfaring fra lignende prosjekter og nettverk innenfor kunstfeltet. Det vil i tillegg vektlegges aktørens tilgjengelighet i perioden og muligheten for fysisk tilstedeværelse i prosessen. Det er et mål å ferdigstille kunstprosjekt nært opp til byggeprosjektets ferdigstilling, noe som stiller krav til hyppig oppfølging gjennom sommeren og høsten 2026. Tilbudene vurderes av en kunstfaglig representant fra oppdragsgiver og en representant fra Østfold kunstsenter.

Tegninger kan ettersendes ved behov.

