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Invitasjon til & gi tilbud pa felgende oppdrag:
Tiltakskartlegging av Seutelva med sidebekker og Torpebekken,

Fredrikstad kommune
Oppdragsgiver: Vannomrade Glomma sgr
Formal med prosjektet: Utarbeide en operativ tiltaksplan for bedre vannmiljz i Seutelva

og Torpebekken
Seutelva renner fra Skinnerflo til Vesterelva i Fredrikstad og videre ut i Oslofjorden. Elva

er klassifisert til «<Darlig» gkologisk tilstand (002-4855-R - Faktaark - Vann-Nett).

1. Bakgrunn og formal

Hovedpavirkninger er:
Avrenning fra fulldyrket mark

o Fysiske endringer og inngrep i vassdraget
Torpebekken er en viktig sidebekk til Seutelva og er klassifisert til «Svaert darlig» tilstand
(002-3340-R - Faktaark - Vann-Nett), med tilsvarende pavirkninger.
Begge vannforekomstene er anadrome, og grunneiere har observert sjggrret.
Seutelva grunneierlag har tatt kontakt med Vannomrade Glomma sgr for & fa bistand til
a organisere helhetlige tiltak i vassdragene. Vannomradet skal bidra faglig til & etablere
et kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for prioritering av tiltak med mal om bedre
miljgtilstand i vannforekomstene. Det er mottatt midler fra Miljgdirektoratet til

prosjektet.

Formalet med anskaffelsen er & engasjere en faglig kvalifisert leverandgr som kan:
Kartlegge Seutelva med viktige bekkefelt og Torpebekken

e Definere tiltaksomrader
Foresla giennomfgrbare tiltak og forslag til prioritering av disse
Resultatet skal gi grunneiere, kommunen og vannomradet et godt grunnlag for videre

planlegging, prioritering og giennomfgring av tiltak for forbedret vannmiljg.

2. Momenter som skal innga i leveransen:

Beskrivelse av Seutelva og Torpebekken
Kortfattet, men faglig beskrivelse av:


https://vann-nett.no/waterbodies/002-4855-R/factsheet/summary
https://vann-nett.no/waterbodies/002-3340-R/factsheet/summary
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Fysiske forhold (elve-/ bekkelap, kantsoner og hydromorfologi)

e Arealbrukinedbgrfeltet (jordbruk, skogbruk, bebyggelse,
neeringsvirksomhet m.m.)
Kjente pavirkninger og inngrep (kanalisering, forbygninger, kulverter,
vandringshindre for fisk og vannlevende organismer m.m.)
Dagens miljgtilstand slik den fremgar av tilgjengelig data (Vann-Nett,

kommunale data, m.m.)
Kartfesting av elvelgp og relevante sidebekker i nedbgrfeltet

Ev. foto/illustrasjoner fra felt
Inndeling i tiltaksomrader og forslag til konkrete tiltak
Inndeling av Seutelva og Torpebekken i hensiktsmessige tiltaksomrader basert

)
o

pa:
e Pavirkningsgrad - og type
e Erosjonsutsatte strekninger
o Landbruksdrift og annen arealbruk
e Forekomst avvandringshindre for fisk og andre vannlevende organismer
For hvert tiltaksomrade skal det beskrives:
Hovedutfordringer/problemomrader
Mulige tiltak (f.eks. kantsonetiltak, restaurering, endret driftspraksis,

mindre fysiske inngrep, utbedring av kulverter, etablering av gyte- og

oppvekstomrader, m.m.)
Vurdering av effekt (pa vannkvalitet, hydromorfologi, biologiske forhold,

bl.a. sjggrret)
Prioritering av tiltak ut fra forventet effekt og gjennomfarbarhet. Det kan

ogsa prioriteres pa kort og lengre sikt.
Tiltak skal om mulig knyttes til aktuelle stagtteordninger og relevante virkemidler

Oppdragsgiver vil i separat oppdrag fa kartlagt fordrgyningspotensiale bade i skog/

(SMIL, RMP, regionale tilskuddsordninger osv.)
Vurdering av potensiale for fordrgyningsanlegg
utmark samtijordbruksomradene. Resultatene fra kartleggingen skal vurderes sammen
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med tiltakene som foreslas i tiltaksplanen i dette oppdraget. Vurderingene kan
inneholde kartfesting og vurdering av potensielle omrader for fordrgyningstiltak i
nedbgrfeltet, inkludert skogomrader og landbruksomrader. Disse tiltakene skal
vurderes og prioriteres sammen med gvrige tiltaksforslag i tiltaksomradene.

Sluttrapport
e Ensamletrapport sominneholder:

¢ Innledning og metodikk
o Beskrivelse av Seutelva og Torpebekken
e Inndelingitiltaksomrader med forslag til tiltak og prioritering

e Inkludert vurdering av fordrgyningspotensial i tiltaksomradene
basert pa ekstern kartlegging

o Rapporten skal leveres elektronisk.

3. Krav til gjennomfgring og metodikk

e Leverandgren skal beskrive foreslatt metodikk for:
e Feltkartlegging

e Bruk av eksisterende data (Vann-Nett, kommuneplaner, tidligere
rapporter osv.)

o Vurderinger/ analyser og framstilling av resultater
e Arbeidet skal gjennomfgres i dialog med:

e Oppdragsgiver (Vannomrade Glomma sgr). Det kan ogsa bli behov for
dialog med Fredrikstad kommune.

e Seutelva grunneierlag

e Leverandgren skal paregne minst:
¢ 1 oppstartsmate
o 1 statusmgte underveis.

e 1 avsluttende mgte for giennomgang av resultater
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4. Fremdrift og tidsplan

Endelig tidsplan avtales ved kontraktsinngaelse. Oppdragsgiver legger til grunn:
¢ Kontraktsinngaelse: senest 1 uke etter tildeling

e Oppstartsmgte: innen 2 uker etter kontraktsinngaelse

e Feltarbeid (kartlegging): sommersesongen/ tidlig hgstsesong 2026
e Utkasttil sluttrapport: 10. desember 2026

e Endelig sluttrapport: senest 10. januar 2027

Leverandgren skal legge ved fremdriftsplan i tilbudet, og tilbudet ma inneholde
eventuelle forbehold.

5. Budsjett og skonomisk ramme
For denne anskaffelsen er det lagt til grunn en ramme pa kr. 100 000,- eks. mva. Dette er
basert pa tildelte prosjektmidler og rammen kan ikke overskrides.

6. Tildelingskriterier
Oppgaveforstaelse og lgsningsforslag- 70 %
Kompetanse og erfaring med tilsvarende oppdrag- 30 %
¢ Kompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjekter

e Tilbudt personale skal navngis

7. Krav til rapportering og kommunikasjon
e All skriftlig kommunikasjon skal vaere pa norsk.

e Rapporten skal veere skrevet pa et klart og forstaelig sprak, slik at grunneiere og
andre ikke-fagpersoner kan forsta hovedanbefalingene og planlegge videre tiltak
ut fra dette.

8. Praktisk informasjon, kontaktinfo og frister
Invitasjon til & delta i konkurransen sendes til 3 relevante tilbydere.

Frist for levering av tilbud er 22. juni 2026

All kommunikasjon fgr tilbudsfrist skal forega pr. epost.
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Evt. sparsmalvil anonymiseres og besvares til alle potensielle tilbydere.

Tilbud sendes til Vannomrade Glomma s@r v/ daglig leder Maria Bislingen:
maria.bislingen@rakkestad.kommune.no

Oppdragsgiver star fritt til & forkaste tilbud og avlyse konkurransen.

Vedlegg:
Bilder som viser eksempler pa utfordringer i prosjektomradet.


mailto:maria.bislingen@rakkestad.kommune.no
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Bilder som viser eksempler pa utfordringer i prosjektomradet.

Fotograf all foto: hrlotte Forsberg, Seutelva grunneierlag
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Erosjon og manglende kantvegetasjo
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Mnnkeli innr som péirker bekkeleiet



